Ausziige aus dem
am 30.04.2025 beurkundeten Durchfiihrungsvertrag
zwischen der Stadt Starnberg
und der Vorhabentragerin

§ N.N. Weitere Anforderungen an das Vorhaben

[..]

6. MaRnahmen zum Immissionsschutz

6.2

Zum Schutz der Benutzer des Vorhabens vor Schallimmissionen, die durch die Nutzung von
Stellplatzen in der Tiefgarage verursacht werden, hat die Vorhabentragerin ein Tiefgaragen-
nutzungskonzept erarbeitet, welches als Anlage 23 diesem Vertrag beigefligt ist. Gewerbli-
che Ein- und Ausfahrten tber die Tiefgaragenrampe zur Petersbrunner Stral3e dirfen zehn
Fahrten je Stunde, zur Moosstrale 63 Fahrten je Stunde zur Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) nicht
Uberschreiten. Uber den vorgesehenen Autoaufzug in der Petersbrunner Strale diirfen dar-
Uber hinaus sechs gewerbliche Fahrten je Stunde zur Nachtzeit nicht Gberschritten werden.
Die Nutzung der Tiefgaragenrampen bzw. die Nutzung des Autoaufzugs fir gewerbliche Nut-
zungen zur Nachtzeit werden dementsprechend im Tiefgaragennutzungskonzept einge-
schrankt.

[..]

9. Konkretisierung der wasserregulierenden MaRnahmen / Monitoring

[..]

Weiterhin verpflichtet sich die Vorhabentragerin, bis 5 Jahre nach Abschluss der im Bereich

der Vorhabengrundstlicke (§ 4) durchzufihrenden Bauwasserhaltung ein Grundwasser-Mo-

nitoring durchzufiihren, durch welches sowohl ékologische wichtige Parameter, Temperatur,
mobilisierte Altlasten, als auch Auswirkungen des Betons auf das Grundwasser und die Be-

tonaggressivitat des Grundwassers erfasst werden. Das Grundwassermonitoring ist mit dem
Landratsamt Starnberg, Untere Naturschutzbehérde abzustimmen. Der Endbericht zum Mo-
nitoring ist der Stadt unaufgefordert innerhalb von zwei Monaten nach Fertigstellung des Ge-
samtvorhabens vorzulegen.

[..]
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10. Baustellenabwicklung

10.1

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die BaumalRnahmen auch zur Abwicklung des o&ffentli-
chen Verkehrs eng mit der Stadt abzustimmen. Dazu hat sie der Stadt rechtzeitig vor Baube-
ginn in den jeweiligen Bauabschnitten einen Rahmenterminplan und ein Baustellenmanage-
mentkonzept unter Berlcksichtigung der Belange der 6ffentlichen Verkehrssicherheit sowie
der Bedurfnisse der Anlieger, insbesondere des An- und Abfahrtverkehrs, vorzulegen.

[..]

10.4

Um mogliche Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Zustand der baulichen Anlagen auf
Grundstticken im unmittelbaren Nahbereich des Bebauungsplangebietes zu dokumentieren,
sollen vor Beginn der Bauausflihrung entsprechende Beweissicherungen durch die Vorha-
bentragerin durchgefiihrt werden.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, den Eigentiimern der in Anlage 30 farbig schraffierten
Grundstiicke anzubieten, dass der Zustand der auf den jeweiligen Grundstiicken vorhande-
nen baulichen Anlagen vor Beginn der Aushubarbeiten im Vertragsgebiet durch ein qualifi-
ziertes Sachverstandigenburo auf Kosten der Vorhabentragerin festgestellt wird (Angebot
der Beweissicherung). Die Vorhabentragerin wird die jeweiligen Eigentimer mindestens drei
Wochen vor der geplanten Durchfiihrung der Beweissicherung in Text- oder Schriftform Gber
das Beweissicherungsangebot informieren. Im Rahmen der Beweissicherung sollen insbe-
sondere die Vorschaden an den baulichen Anlagen so dokumentiert werden, dass neue
Schaden von Vorschaden abgegrenzt werden kénnen. Die fachliche Vorgehensweise und
der Umfang der Beweissicherung werden durch den qualifizierten Sachverstandigen im Ein-
zelfall festgelegt.



